

| Filtros Utilizados | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| Ano da Vigência | | 2020 | | | Unidade Gestora | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI | | | | |
| Órgão | | Todos | | | Situação do Processo | | Todas | | | | |
| Tipo de Modalidade | | Todas | | | Finalidade da Licitação | | Todas | | | | |
| Licitações | | | | | | | | | | | |
| Informações do Edital | | | | | | | | | | | |
| Critério de julgamento | Prazo de Execução | Justificativa | | | | | | | Data/Hora de Abertura das Propostas | | |
| Menor preço - Global | PARCELADO | Obras de implantação da Avenida Projetada no Distrito Industrial de Borebi, compreendendo a execução de 389,56 metros de rede de galerias pluviais e seus complementos e construção de 1.160,00 metros de guias e sarjetas. | | | | | | | 15/05/2020 - 10:00 | | |
| Despesas Orçamentárias | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora | Exercício | Órgão | Unidade | Departamento | Fonte | | Despesa | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI | 2020 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | - | TESOURO | | 4.4.90.51.91.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI | 2020 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | - | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | 4.4.90.51.91.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | |
| Participantes da Licitação | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | | | | Nome Fantasia | | | | | | | |
| Lances | | | | | | | | | | | |
| Lote/Descrição | Item | Histórico dos Lances | Descrição do Item | | | | | Situação | Valor da Proposta | | |
| 1 - Lote sem descrição | 1 | Visualizar | Obras de implantação da Avenida Projetada no Distrito Industrial de Borebi, compreendendo a execução | | | | | Aberto | R\$ 220.161,53 | | |
| Totais | | | | | | | | | R\$ 220.161,53 | | |
| Fornecedores Classificados | | | | | | | | | | | |
| Classificação | CNPJ/CPF | Nome Fantasia | Lote | Item | Descrição do Material | | | Valor da Proposta | | | |
| Vencedores do Processo | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | Nome Fantasia | Validade da Proposta | Lote | Item | Material | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor da Proposta | | |
| Fornecedores Desclassificados | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | | | | Nome Fantasia | | | | Motivo | | | |
| Contratos | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora | Instrumento de Contrato | | Número | Fiscal do Contrato | | Data de Emissão | Data de Expiração | Tipo | Fornecedor | Valor | Aditivo |
| Aditivos do Contrato | | | | | | | | | | | |
| Número do Contrato | Fiscal do Contrato | | Número do Aditivo | Data de Emissão | Data de Expiração | Justificativa | Valor Aditivado | % Em Relação ao Contrato | | | |
| Reajustes do Contrato | | | | | | | | | | | |
| Número do Contrato | | Número da Autorização | | Data de Reajuste | Índice de Reajuste | | Justificativa | Valor Reajustado | | | |
| Rescisão do Contrato | | | | | | | | | | | |
| Número do Contrato | | | | Data de Rescisão | | | | Motivo | | | |
| Suspensão/Cancelamento do Contrato | | | | | | | | | | | |
| Número do Contrato | | | Data da Suspensão/Cancelamento | | | | | Motivo | | | |
| Documentos do Processo (Edital) | | | | | | | | | | | |
| Download | | Nome do Arquivo | | | Data do Arquivo | | | Descrição | | | |

PRONIM TB - 27/07/2020 16:20:12 - Licitação